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Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
,Swiadczenie ustug Inzyniera Projektu zwigzanych z przewidywang
realizacjq projektu ,Zintegrowanej platformy zarzadzania JST - projekt
pilotazowy” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014 - 2020 (POPC) - Dziatanie 2.4 ,Tworzenie ustug i aplikacji
wykorzystujacych e-ustugi publiczne i informacje sektora publicznego”,
sygnatura sprawy CUI-ZZ.3200.9.2022

Zamawiajacy informuje, ze do przedmiotowego postepowania wptynat
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ, jak ponizej:

Pytanie nr 1:

»Czy Zamawiajacy zgodzi sie na wprowadzenie zmiany w §3 ust. 1 lit. a)
Umowy dot. wydtuzenia terminu realizacji Analizy potrzeb Zamawiajgcego
zgodnie z ponizszym uzasadnieniem: Dla zadania Analizy potrzeb
Zamawiajacego (tj. §2 ust. 3 pkt 1) lit a) Umowy) przewidziano w §3 ust.
1 lit @) Umowy termin realizacji 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Jednoczesnie w OPZ w sekcji II pkt 1 str. 8 wskazano, ze dokumentacja
bazowa dla prac zostanie udostepniona przez Zamawiajagcego w terminie 3
dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Czy Zamawiajacy zgodzi sie na
racjonalizacje terminu realizacji analizy wyznaczajac termin np. 12 dni
roboczych od daty zawarcia umowy? Bez realizacji powyzszej zmiany
Wykonawca bedzie miat zaledwie 4 dni na opracowanie analizy (liczac od
daty dostarczenia dokumentacji bazowej).”
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Odpowiedz:

Zamawiajacy, na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.) zwanej dalej takze ,ustawg Pzp, zmienia tres¢ SWZ w ten sposob,
ze

1. w rozdziale 4 ,Termin wykonania zamdwienia” wykresla sie
dotychczasowgq tresc¢ punktu 4.1. lit a) i nadaje mu nowe brzmienie:
~a) Wykonawca sporzadzi dokument: analiza potrzeb
Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 12 dni liczone od dnia
zawarcia umowy”

2. w zatgczniku nr 8 do SWZ - Projekt umowy, w §3 ust. 1 lit a)
wykresla sie dotychczasowq tresc i nadaje nowe brzmienie:
~Wykonawca sporzadzi dokument, o ktorym mowa w §2 ust. 3 pkt
1) lit @) w terminie nie diuzszym niz 12 dni liczone od dnia zawarcia
umowy.”

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na wprowadzenie zmiany w §3 ust. 1 lit b)
Umowy dot. wydtuzenia terminu realizacji zadan opisanych §2 ust. 3 pkt
1) lit b) do d) Umowy zmieniajac termin z 30 dni kalendarzowych na 35
dni roboczych od zawarcia Umowy? Wyznaczony w powyzszy sposéb nowy
czas realizacji wskazanych zadan nadal nie narusza opisanej w

tym punkcie zasady braku mozliwosci przekroczenia terminu granicznego
15 sierpnia 2022, a wiec nie powoduje przesunie¢ w terminie realizacji
projektu. Tym samym zmiana nie ma wptywu na harmonogram prac
przygotowany przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, na podstawie art. 286 ust 1 ustawy Pzp, zmienia tres¢
SWZ w ten sposdb, ze:

1. w rozdziale 4 ,Termin wykonania zaméwienia” wykresla sie
dotychczasowgq tres¢ punktu 4.1. lit b) i nadaje mu nowe brzmienie:
.b) Wykonawca sporzadzi dokumenty: Opis Przedmiotu Zamodwienia,
oszacowanie wartosci zamodwienia i przeprowadzenie analizy
technicznej, w terminie do 15 sierpnia 2022 r.



2. w zataczniku nr 8 do SWZ - Projekt umowy, w §3 ust. 1 lit b)
wykresla sie dotychczasowq tres¢ i nadaje nowe brzmienie:
~Wykonawca sporzadzi dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 3 pkt
1) lit b) do d) w terminie do 15 sierpnia 2022 r.

Jednoczesnie, na podstawie art. 286 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy
zmienia termin skfadania i otwarcia ofert, tj.:

1. wykresla dotychczasowq tres¢ Rozdziatu 12 pkt 12.1. i nadaje nowe
brzmienie: ,,12.1. Oferty nalezy sktada¢ za posrednictwem platformy
zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://cui-
pzp.logintrade.net/zapytania_email,86526,4f2026b88d0c0053d5374
04b348f1245.html

w terminie do dnia 06.06.2022 r. do godz. 09:00”

2. wykresla dotychczasowq tres¢ Rozdziatu 12 pkt 12.2. i nadaje nowe
brzmienie: , Otwarcie ofert nastgpi w dniu 06.06.2022r. o godz.
09:30 za posrednictwem platformy zakupowej, o ktdérej mowa
powyzej.

Pozostate zapisy pozostajg bez zmian

Dyrektor

Centrum Ustug Informatycznych

we Wroctawiu

Tymoteusz Przybylski
Dokument podpisano podpisem elektronicznym w dniu: 31.05.2022
Sprawe prowadzi:

Marta Kozyra

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CUI znajdujq
sie na stronie BIP CUI



http://www.bip.cui.wroclaw.pl/
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